
VYKaz vymer
ZS genpor Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha 6 . Repy
Oprava šatny u tělocvičny pavilon C . pracoviště Socháňova

č. Popis položky m.j. množství cena za ks cena celkem

Šatna u tělocvičny
1 Demontáž - stávající umyvadla ks 6 O
2 Demontáž - stáv baterie umyvadlová ks 6 O
3 Demontáž - stáv baterie sprchové ks 6 O
4 Demontáž věšáků ks 4 O
5 Demontáž podlah. gulí ks 3 O
6 Vysekání a demontáž stáv odpadů m 8 O
7 Vysekání a demontáž stáv odpadů(u stropu) m 2 O
8 Vysekání rýh pro odpady a rozvody vody mb 8 O
9 Vysekání a demontáž stá v rozvodů vody m 16 O
10 Vybourání otvoru - stěnový prostup ks 8 O
11 Odstranění stáv obkladů m2 27 O
12 Odstranění stáv dlažeb m2 20 O
13 Odstranění stáv PVC vč. soklů m2 42 O
14 Dodávka a montáž odpadů kanalizace DN 100 mb 8 O
15 Dodávka a montáž odpadů kanal. DN 100 u stropu mb 2 O
16 Dodávka a montáž odpadů kanalizace DN 50 m 4 O
17 Dodávka a montáž kanal. potrubí (kolena) kpl 1 O
18 Dodávka a montaž rozvodů vody - plast m 18 O
19 Dodávka a montáž kulový kohout DN 20 ks 4 O
20 Dodávka a montáž podlahové gule ks 3 O
21 Dodávka a montáž zpětná klapka DN 20 ks 4 O
22 Tlaková zkouška potrubí kpl 1 O
23 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 18 O
24 Izolace rozvodů vody - tubolit m 18 O
25 Podkladní vrstvy pod obklad s perlinkou m2 8 O
26 Zazdívky rýh a otvorů do hl. 10cm m2 3 O
27 Omítka vnitř. štuková m2 8 O
28 Vyrovnání podlahy pod PVC m2 42 O
29 Vyrovnání stěn pod oblad m2 35 O
30 Vyrovnání podlahy pod dlažbu m2 18 O
31 Vodorovná a svislá hydroizolace do 2m výšky-sprchy m2 16 O
32 Doplnění podkl. bet. mazaniny podlah mj 0,25 O
33 Dodávka a montáž ker. obkladů vČ. ukonč. lišt m2 35 O
34 Dodávka a montáž PVC VČ.soklů m2 45 O
35 Dodávka a montáž keramických dlažeb vČ. soklů m2 22 O
36 Dodávka a montáž sprch. baterií - pevný úchyt ks 6 O
37 Dodávka a montáž umyvadel včetně sifonů ks 6 O
38 Dodávka a montáž - páková baterie umyvadla ks 6 O
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