

ZS genpor. Fr. Peřiny, prac. Laudova 1024/10, Praha 6 - Repy

Oprava dívčích a personálních sociálních zařízení pavilon B1, I. až III N.P.

č.	Popis položky	m. j.	množství	cena za ks	cena celkem
1	Demontáž stávajících WC - dívčí toalety	ks	9		0
2	Demontáž stávajících WC - pers. toalety	ks	3		0
3	Demontáž - stávající umyvadla	ks	15		0
4	Demontáž - stáv. baterie umyvadlová	ks	15		0
5	Demontáž elektrických sušících ohřivačů + uskladnit	ks	3		0
6	Demontáž výlevky (litinová)	ks	3		0
7	Demontáž zásobníků toal./ ručn. papíru	ks	6		0
8	Demontáž zrcadlových prvků	ks	15		0
9	Vysekání a demontáž stáv lit. stoupačky DN 100	m	37		0
10	Vysekání a demontáž stáv lit. stoupačky DN 125	m	8		0
11	Vysekání a demontáž stáv odpadů	m	22		0
12	Vysekání a demontáž stáv rozvodů vody	m	18		0
13	Vybourání otvoru - stropní prostup	ks	9		0
14	Vybourání otvoru - stěnový prostup	ks	6		0
15	Zazdění otvoru - stropní	ks	9		0
16	Zazdění rýh a otvorů	m ²	18		0
17	Odstranění stáv. běln. obkladů	m ²	122		0
18	Odstranění stáv. ker. dlažby (spád/ podklad do 20mm)	m ²	84		0
19	Dodávka a montáž plast stoupačky DN 100 mm	m	40		0
20	Dodávka a montáž plast stoupačky DN 125 mm	m	10		0
21	Dodávka a montáž ostatních odpadů celkem	m	16		0
22	Dodávka a montáž rozvodů vody - plast	m	24		0
23	Dodávka a montáž kulový kohout DN 20	ks	6		0
24	Dodávka a montáž zpětná klapka DN 20	ks	6		0
25	Tlaková zkouška potrubí	kpl	1		0
26	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	24		0
27	Izolace rozvodů vody - tubolit	m	24		0
28	Dopojení na stávající odpadní potrubí DN 100	ks	3		0
29	Dopojení na stávající odpadní potrubí DN 125	ks	2		0
30	Dodávka a montáž čistící kus	ks	3		0
31	Zpětná montáž elektrických sušících ohřivačů	ks	3		0
32	Zřízení podkladní vrstvy pod obklad	m ²	122		0
33	Oprava omítek	m ²	12		0
34	Vyrovnání podlahy pod dlažbu	m ²	85		0
35	Dodávka a montáž ker. obkladů vč. ukonč. lišt	m ²	130		0
36	Dodávka a montáž keramických dlažeb vč. soklů	m ²	90		0
37	Dodávka a montáž WC včetně sedátek - dívčí toalety	ks	9		0
38	Dodávka a montáž WC včetně sedátek - pers. toalety	ks	3		0
39	Dodávka a montáž dřev. prahů	ks	3		0

40	Dodávka a montáž výlevka plech.	ks	3		0
41	Dodávka a montáž umyvadel včetně sifonů, roháčků	ks	11		0
42	Dodávka a montáž - páková baterie umyvadla	ks	11		0
43	Dodávka a montáž - páková baterie výlevka	ks	3		0
44	Dodávka a montáž rev./ mont. dvířek plast	ks	6		0
45	Dodávka a montáž roh. ventilu pro baterie	ks	18		0
46	Montáž tlak. ventilu pro WC - zpětnapojení	ks	15		0
47	Dodávka a montáž SDK průvlak 0,3x0,3x4m	ks	3		0
48	Vnitřní malby standardní	m ²	475		0
49	Škrábání maleb	m ²	68		0
50	Obroušení a nátěr ocelových zárubní	ks	20		0
51	Výměna dveří včetně nového kování	ks	4		0
52	Dodávka a montáž zrcadlových prvků	ks	15		0
53	Obroušení a nátěr dveří	ks	15		0
54	Dodávka a montáž vypínačů	ks	12		0
55	Krytí a přeosazení stěn./ strop. světel	ks	24		0
56	Úprava el. po stavbě	kpl	1		0
57	Zpětná montáž elektrických sušících ohříváčů	ks	3		0
58	Úklid	kpl	1		0
59	Přesun hmot	t			0
60	Odvoz odpadu	t			0
61	Režie	kpl	1		0
	Cena bez DPH				
	DPH 21%				
	Cena včetně DPH				

Pozn.: podstropní trasa pův. dešťové kanalizace (nyní odvětrání k svodu) bez zásahů !

Vypracoval (slepý pol. výkaz) : Urban P.

Vypracoval (oceněný výkaz) : dodavatel